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第一章   比选公告
1、介绍
福建省东南电化股份有限公司拟对本公司热电脱硫综合楼电房基础加固土建工程项目进行公开比选，选定参选人。参选人需具独立法人资格及建筑工程施工总承包（或地基与基础专业承包）三级以上资质。
福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本规定文件。


第二章   比选须知
1、比选范围
1.1工程概况
福建省东南电化股份有限公司热电脱硫综合楼电房基础加固土建工程项目，采用注浆加固处理法，注浆深度为10米，注浆孔数为72个，具体要求详省石化院图纸。
1.2施工范围
   省石化院图纸A332S34-TG-01。
1.3承包方式
   包工包料。
1.4工期要求：
总工期20日历天。
1.5质量要求
符合《工程施工质量验收规范》合格标准。
1.6比选项目预算金额：本次比选项目经比选人核算内容后设定项目预算总金额小于40万元，请参选人严格按照此预算金额编制参选文件。
2、定义和解释
2.1 “比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。
2.2 “参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。
2.3  “参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件三。
2.4 “服务”系指比选文件规定参选人为完成全部合同义务须承担的所有工作。
3、比选文件组成
3.1 比选文件包括下列内容：    
比选公告、比选须知、合同书格式、报价单、承诺函等。
3.2 比选文件除3.1内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。
4、比选文件的澄清
参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对招标文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。
5、比选文件的修改、补充
5.1 在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。
5.2 为使参选人在准备投标文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。
5.3 比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。
6、参选人资格
6.1本次要求参选人具有独立法人资格，具备建筑工程施工总承包（或地基与基础专业承包）三级以上资质。
6.2其他资格要求详见比选文件。
7、比选文件的递交
7.1比选文件递交的截止时间：2015年4月 19日14时00分。
7.2提交投标文件的地点为：福建省东南电化公司监察室招投标箱内（福建省福州市江阴工业集中区内），联系人：陈健、联系电话：86552160。
7.3逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，比选人不予受理。
8、比选保证金
[bookmark: _GoBack]8.1保证金提交的时间：比选文件递交截止时间之前，即2015年4月 19日14时前。
8.2保证金提交的方式：从参选人所在地企业基本账户银行以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户：
福建省东南电化股份有限公司
35001002406052517017
省 建 行 营 业 部
8.3比选保证金提交的金额：人民币10000元（大写：壹万元整）。


第三章   参选文件的编制
1、参选文件的组成：
①有良好工程业绩的证明。其中包括2011年—2014年类似工程业绩证明等，其他可以证明参选单位具有类似工程良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。
②参选单位企业概况（企业简介、、经营状况、近三年业绩）、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（经年检或年审合格的）等。
③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。
④参选单位缴纳比选保证金的交款单据原件或银行电子回单
⑤提供参选报价表。
⑥以上①至④项内容合并密封并加盖公章；⑤项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。
2、参选书格式
参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。
3、参选报价
参选人须现场勘查，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。 
4、特别说明
4.1参选人需承担所有与比选有关的费用，比选人在任何情况
不负担上述费用。
4.2参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。
4.3参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。


第四章   评比规则
1、评分规则：
1.1比选人在评选时，原则以评分最高分者做为中选单位，中选单位报价为中选价格。
    1.2   福建省东南电化股份有限公司热电脱硫综合楼电房基础加固土建工程项目评分表  

	参选公司
	　

	项目
	具体要求
	分值
	评分标准
	得分
	备注

	企业资质要求
	提供有效的资质。工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证。
	5分
	满足要求的的满分，不满足要求者一票否决。
	　
	　

	
	响应比选文件，并签署承诺函。
	5分
	满足要求的的满分，不满足要求者一票否决。
	　
	　

	经营业绩
	具有类似工程业绩证明
	5分
	能提供一项类似业绩得2分，
最多得5分。
	　
	　

	
	与公司有过较好的合作先例
	5分
	根据参与东南公司既往业绩合作情况判定。
	　
	　

	报价
	合同总价
	80分
	报价最低者得满分，其余报价按百分比依次下调。
	　
	　

	小计
	　
	100分
	　
	　
	　


2、以下情况作废标处理：
2.1对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。
2.2参选文件存在重大偏差的。
2.3未按规定格式要求编制参选文件的。
2.4参选人未通过质询和综合管理能力测试的。
2.5违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。


第五章   参选人选定
1、比选人将在投标截至日期后另行组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的招投标小组负责。
2、比选人会根据评分规则选取1家中选单位。
3、参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其竞买无效。 


第六章   合同授予
1、比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。 
    2、中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。
3、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。
4、中选人签署合同后必须履行中选价格，按合同要求进行施工。若因中选单位原因未在规定的时间内完成施工，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。同时将扣保证金壹万元，并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中标单位的全部责任。
5、比选文件与合同附件作为签定合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。 


第七章   中选后相关履约要求
1、中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金。服从比选的管理规定，不得影响甲方的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。
2、中选人必须严格执行《合同协议书》（详见附件一）、《服务承诺函》（详见附件三）的规定。
3、中选人需遵守甲方的各项管理规章制度。如触犯相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应处罚条款进行处罚。
第八章   其它
1、参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。
2、比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。
3、本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。
4、比选联系人：陈丹
5、联系电话：18120880696



















附件一：合同协议书
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[bookmark: _Toc200777776][bookmark: _Toc214954298][bookmark: _Toc215308823][bookmark: _Toc215537250]第一部分  合同协议书
发包人（全称）福建省东南电化股份有限公司（简称甲方）
承包人（全称）                      公司（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：福建省东南电化股份有限公司热电脱硫综合楼电房基础加固土建工程
工程地点：江阴工业集中区福建省东南电化股份有限公司现场指定地点
工程内容：福建省东南电化股份有限公司热电脱硫综合楼电房基础加固土建工程，采用注浆加固处理法，注浆深度为10米，注浆孔数为72个，具体要求详省石化院图纸。
具体详见合同附件1：《承包人承揽工程项目一览表》
工程立项批准文号：                    。
资金来源：企业自筹  
二、工程承包范围及技术要求
承包范围：包工包料总承包。
技术要求：详见附件
三、合同工期
开工日期：2015年   月   日 （以监理、发包人下达的开工令为准）
竣工日期：2015年   月   日
合同总工期日为      日历天，其中各关键节点的工期要求为：         。
四、质量标准
工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，工程质量责任期为国家规定的期限。
五、合同价款
金额（大写） ：        元整 (人民币)
          ￥ ：       元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书 
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、明确双方权利、义务的纪要、协议
5、投标书、招标文件、答疑纪要和中标通知书
6、施工图纸
7、标准、规范及有关技术文件、技术要求 
8、工程量清单
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 2015年   月   日
合同订立地点： 福建省福州市连江路118号
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：福建省东南电化股份有限公司（公章）  承包人：（公章）                
住      所：福建省福州市                    住      所：
法定代表人：                                法定代表人：          
委托代表人：                                委托代表人：          
电      话：0591-86552023                   电      话：
传      真：0591-86552003                   传      真：
开户银行：                                  开户银行：
帐     号：                                 帐     号：
邮政编码：                                  邮政编码：

                                                     年     月     日


第二部分  通用条款

〔此部分采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分  通用条款》，请投标人自行购买使用。


第三部分  合同专用条款
合同专用条款参照国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程合同示范文本》（GF-1999-0201）的合同专用条款内容，结合本工程实际情况制订，是对合同通用条款细目的补充和修改，二者若有矛盾，以专用条款为准。

一、词语定义及合同文件
2.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：按照协议书第六条的顺序。
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用汉语外，还使用__  /    语言文字
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及国家、行业、福建省、福州市现行的有关法律、法规及建设行政主管部门的有关基本建设的规定。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：执行国家、行业和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。
发包人提供标准、规范的时间：__无__
国内没有相应标准、规范时的约定：_无____
4.图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后3天内提供3套施工图。
发包人对图纸的保密要求：承包人应对发包人提供的图纸、数据和技术保密，不得泄密，未经发包人许可不得提供给第三者或复制，否则应承担泄密所造成的一切后果。 
4.2承包人采用的施工技术或施工方法如果侵犯了其它单位或个人的合法权益，其责任由施承包人承担，发包人对此不承担任何责任和义务。
二、双方一般权利和义务
5.工程师
5.2 监理单位委派的工程师
姓名：      职务：总监理工程师 
发包人委托的职权：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。
需要取得发包人批准才能行使的职权：_以发包人书面通知为准_。
5.3发包人派驻的工程师
姓名：     职务：______________________ 
5.4 不实行监理的，工程师职权：___________________
7.项目经理和技术管理骨干
项目经理：姓名： 职务：_ _ _
项目技术负责人：姓名：    职务：_    
施工员：姓名：       职称：__ ____
机械员：姓名：       职称：_ ______
试验员：姓名：       职称：_ _____
预算员：姓名：       职称：_ ______
质量员：姓名：       职称：_ _ ____
安全员：姓名：       职称：_ ______
材料员：姓名：       职称：_ __
承包人应按招标文件要求和投标文件所列的项目经理、项目技术负责人和其他技术管理骨干(“七大员”)及时到岗到位。
项目主要管理人员除发生了下列特殊情况并报发包人批准同意外，不得更换：
(1)因重病或重伤(持有县、区以上医院证明)两个月以上不能履行职责的； 
(2)因管理原因发生重大工程质量、安全事故，不适合再担任项目经理的；
(3)无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的；
(4)因违法、违规被责令停止执业的；
(5)因犯罪被羁押或判刑的；
(6)死亡的；
(7)因其他不可抗力而无法履职的。
承包人若需更换项目经理和其他技术管理骨干，须事先得到监理和发包人书面批准，变更的项目主要管理人员资格条件不得低于原条件，如未经批准的按9.1（14）②规定的标准向发包人支付违约金。
8.发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：合同签订后 3 日内向承包人提供施工场地(施工场地为现状)。
(2) 提供施工所需的水（厂界边）、电（施工区域边）接口供承包人使用，承包人负责引至施工区域内，本工程施工期间所需水费、电费均由承包人自行承担（按当地相关单位核定的价格由发包人从承包人每月工程款中代缴代扣），承包人施工用水、用电应独立安装水电表，并与发包人签订施工供水、供电协议，承包人在投标报价时已充分考虑本工程施工所需的水、电价格，在工程施工期间发包人对水、电的多余费用及价格波动不予补贴。
(3)提供施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：合同签订后 3 日内通达施工现场。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后 3 日内向承包人提供地质资料和地下管线资料各壹份。
(5)水准点与从标控制点交验要求：合同签订后 3 日内以书面形式提供高程控制点与坐标控制点给承包人。
(6)组织监理、承包人、设计单位进行图纸会审和设计交底。
(7)对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，及时办理图纸变更签证、工程量签证和其他必要的签证，并有权对承包人违反本合同规定的行为、违反施工现场规章制度的行为作相应处理（包括经济处罚）。
(8)组织工程的竣工验收，并于竣工后2个月内配合承包人办好结算，及时办理工程款支付手续。
(9)根据需要有权对各分部分项工程进行协调、调度。
(10)审核由承包人提交的竣工图和竣工资料（实际完成工程量应明确，以便送审）,经审查无误后签字认可。
(11)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定需由发包人办理的证件在工程开工前由发包人负责办理完毕。须承包人协助办理的，承包人应予以支持。
(12)双方约定发包人应做的其它工作：_受发包人委托承包人协助办理开工前的相关手续。
8.2发包人委托承包人办理的工作：如确有需要，另行约定。
9.承包人工作
9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：
(1) 承包人应在开工前，完成施工准备，并向监理和发包人提出开工申请，按开工令要求施工机具进场并开工。
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：
①收到中标通知书十天内向发包人和监理工程师提供本工程详尽的《施工组织设计》，并根据发包人的总体进度计划，负责编制详细的施工总进度计划（应满足工程进度目标）的要求，《施工组织设计》和施工总进度计划各一式四份；
②开工后承包人应在每月15日向发包人和监理工程师提供其格式和内容符合监理工程师规定的当月（上月15日截止至本月14日）完成施工工程统计表和下个月工程施工进度计划一式六份。
(3)承包人施工队伍及车辆进出场必须服从发包人的统一管理，并接受入场安全教育。 
服从监理、发包人指令，严格按施工图纸、说明文件、设计变更通知和本合同规定的施工规范、质量标准组织施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付使用。承包人不服从监理和发包人的调度安排、不遵守监理单位和发包人关于施工现场管理的规章制度或现场施工人员对监理工程师、发包人态度粗暴恶劣的，按监理和发包人制定的施工现场规章制度进行相应的经济处罚。
(4)承包人从开工之日起每周向监理、发包人作一次实际进度及存在问题的书面报告，同时报送下周的单位工程详细施工进度计划。隐蔽工程验收签证及竣工通知书应及时办理。服从监理、发包人现场代表的调度。
(5)承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：
在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员和财产的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员和财产的安全受到威胁；②负责施工现场施工过程中所有材料、器具、设备（含已领用的甲供材料设备）等的安全防盗工作，为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。因承包人原因造成自身、发包人或他人财产损失或破坏，所产生的一切后果和责任均由承包人承担并进行赔偿，同时发包人有权对承包人进行经济处罚。
(6)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和费用。
(7)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品、半成品的保护工作，并承担全部费用。
(8)服从监理、发包人安排配合安装施工。
(9)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及费用承担：
承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求，采取措施予以保护，因承包人施工不当或违规操作，造成地下管线、高架电缆等的破坏，承包人应当承担全部责任和费用。
(10)施工场地清洁卫生的要求：
承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均应经发包人批准后由承包人自行负责施工，施工费用均包括在工程总造价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。
(11)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人应向发包人和监理工程师提供施工现场必要的办公设施；
(12)本工程严禁转包，否则发包人有权责令承包人退场直至终止本合同（按承包人违约处理），并取消承包人参与发包人的其他招标活动，由此造成发包人的经济损失由承包人负责。所有需外协和分包施工或加工的均应事先通知发包人、监理，经发包人同意后方可实施。
(13)施工过程中如果由于承包人的劳动力不足、施工机具不足、施工组织措施不力等导致施工进度不能按照发包人的控制点要求完成进度计划，发包人有权将其承包的任何部分工程内容另行委托给其它施工队伍，所发生的一切费用由承包人承担。
(14)双方约定承包人应做的其它工作：
①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、机械员、试验员、安全员、预算员和材料员）和施工班组技术骨干（班组长）以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作，承包人以上人员应为在本单位缴纳社保的正式职工。
②承包人未经监理工程师和发包人书面批准，不得更换投标时承诺的上述拟派出施工现场主要施工管理人员；经监理工程师和发包人批准更换的，变更的项目主要管理人员资格条件不得低于原条件；承包人未经监理工程师和发包人书面批准而擅自更换主要施工管理人员的按照以下标准由承包人向发包人交纳违约金（如承包人在规定时间内未缴纳违约金，则发包人可从承包人工程款中扣除）：
――更换项目经理每人次壹拾万元人民币；
――更换项目技术负责人每人次壹拾万元人民币；
――更换施工员、机械员、质量员、试验员、安全员、预算员和材料员，每人次叁万元人民币。
③若承包人不按投标承诺派驻现场主要施工管理人员或所到位人员非本单位缴纳社保的正式员工，按照以上标准予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。
④承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。
⑤承包人若发现合同图纸和规范之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。
⑥承包人应自行理顺与当地政府及民间的关系，并办理好福建省各级建设主管部门规定的相关施工手续。
⑦安全生产管理：
a.负责施工全过程的安全工作，承包人的项目经理作为施工现场的安全第一责任人，遵守《安全生产法》和发包人、监理单位相关安全管理办法及制度，对项目的安全施工过程，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，必须将合同规定的HSE费用用于HSE的管理和设施、装备等的配备，确保安全生产费用的有效使用；并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告安全生产事故。如发生施工安全事故，由承包人承担所有责任及因此发生的所有费用。
b.承包人必须建立健全安全、职业健康、环境管理体系，具备完整的HSE管理体系。在项目实施过程中严格按照国家的法律、法规要求、监理和发包人的相关规定要求进行管理。
应设立HSE管理部门并配备合格的HSE经理和专职HSE管理人员，完善安全管理制度，开展安全教育培训活动，特种作业人员必须持证上岗，加强施工现场文明施工管理，落实职业健康安全及环境保护要求。由于承包人机构、人员不到位，管理不到位，监理及发包人有权要求承包人按照要求到位并进行相应的经济处罚。    
承包人严格执行监理及发包人HSE的相关规定，编制符合监理及发包人要求的程序文件和管理规定，并严格执行。监理及发包人在检查中发现承包人HSE措施不满足有关规定的要求，承包人在收到监理及发包人书面通知后在规定期限内仍未进行整改的，监理及发包人有权另行委托其他单位实施整改，费用从承包人HSE费用内扣除，但不免除承包人应负的安全责任。
c.承包人的易燃易爆物品存放处及相关施工现场应设置明显的安全警示标志，并封锁现场不让与施工无关人员进入，所有进入现场施工人员应做好安全防护措施。
d.发生安全事故，承包人应立即停止施工、采取急救措施、疏散相关人员，并及时向上级有关部门汇报事故情况。
e.承包人还应执行国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》及行业的有关规定，服从监理单位和发包方的HSE管理和协调，对施工全过程的安全责任负责。
f.工程竣工时承包方应打扫并清除施工范围内的全部施工垃圾及杂物；日常施工做到工完、料尽、场地清。根据发包方的要求，在收到交工验收证书后7天或收到发包方提出的终止合同通知15天内，承包方应从现场撤走所有剩余的承包方设备、残余物、垃圾和临时工程等。
g.负责本工程发包方所采购供货的所有设备材料到场的接保管。
h.在施工中承包人在发生事故后，不及时上报，虚报、瞒报事故的，发包人将对承包人和事故责任人给予一次警告处分，向所有在发包人范围内施工的其它承包人进行通报，并将通报送达承包人。
i.对于违章行为严重，事故后果影响较大的承包人，由发包人安全管理部门下达《停工通知单》，勒令承包人停工整顿，在承包人问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工。受到两次停工整顿的承包人应向企业领导班子作出检查和提出进一步的整改计划。
j.受到两次警告的承包人员工将禁止再在企业内从事任何工作。
k.承包人由于事故而导致的停工、人员清除出厂等造成的任何经济损失或其它损失由承包人自行承担。
⑧承包人在本工程施工期间可在发包人指定的区域内搭建临时设施，供堆放施工材料和现场办公使用，但不得作为生活设施，所有施工人员均不得在施工区域内居住和生活。承包人在现场的临时建筑的设计应先经发包人批准，不符合工地标准的临时建筑将会被拆除，拆除费用由承包人承担。
三、施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：
承包人应于收到中标通知书后10天内向监理工程师和发包人提交《施工组织设计》，经批准后的《施工组织设计》作为本合同附件。 
承包人应于每月的15日上报下月工程进度计划。
工程师确定的时间：_收到承包人递交的报告后七天内。
10.2承包人必须按批准的施工组织设计、施工方案及进度计划组织施工，接受监理单位、发包人现场代表对工程进度的检查、监督和管理。由于承包人原因，工程实际进展与进度计划不符时，承包人应按监理单位、发包人现场代表的要求提出改进措施，报监理单位、发包人批准后执行。如承包人未能按计划完工时，发包人要求赶工，承包人应无条件执行，所发生的赶工费用由承包人承担。
10.3群体工程中有关进度计划的要求：无
13.工期延误
13.1 双方约定工期顺延的其他情况：
（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；
（2）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。
13.2 双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：
（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工的施工工期，均计入相应项目的施工工期。因承包人违反规范施工，或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人和监理工程师下达书面停工令的停工日期不得顺延；
（2）承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由承包人承担责任；
（3）承包人未按设计要求进行施工，发包人提出返工的日期延误由承包人承担责任；因施工组织方案审批影响开工，工期不予顺延。
（4）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，或技术问题需作整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。
（5）施工过程中因城市供电、供水部门的停电、停水而影响工期的，发包人一概不作现场签证，承包人在自报工期时已充分考虑该因素。
（6）承包人原因的待料工期不予顺延。发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前以书面文件通知发包人作出决定。
（7）工程质量未达到合同规定的工程质量标准要求，发包人要求承包人返工，直到符合约定要求。承包人应按发包人要求的时间返工，工期不顺延。
（8）竣工日期以本工程竣工验收完毕交付使用之日为准。总工期已包含检测与养护时间、工程验收、夜间施工以及雨季施工。并且夏季限电以及台风等可能对工期造成的影响因素均已充分考虑，承包人不得以此为由要求延期。
四、质量与验收
承包人必须严格按照设计图纸、施工技术标准和现行的国家、、行业、本地区有关施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，保证工程质量符合合格标准要求，否则发包人有权提出返工和补救要求，直到工程质量符合合格标准要求，而由此产生的一切损失（包括延误工期罚款）均由承包人负责。
承包人必须无条件接受发包人、工程监理单位、质量监督管理部门的质量检查和管理，共同把好质量关。
本工程验收按国家、行业、省、市有关现行施工和验收规范执行，承包人施工过程中所有工程记录和技术性资料及各种签证文件，均为原始验收有效文件，不得随意更改。因承包人施工不当所造成的质量问题，而影响本项目的施工，由此造成的损失均由承包人负责。
承包人必须严格按照设计施工图纸、国家、行业和福建省现行建筑安装工程有关施工和验收规范进行施工，保证工程质量达到合格标准并负责通过验收合格，其费用已包含在合同价中。
15.3为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：
(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。
(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工。
(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。
(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。
(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。
(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。凡在28天内连续二次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，业主有权按照承包人违约论处，责令其退场。 
17.隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师验收确认后方可继续施工，承包人应在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知工程师验收通知监理工程师，事先做好准备，并保证工程师有机会和合适时间进行检测，除非监理工程师认为没有必要并就此通知承包人。
17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前12小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。
五、安全施工
20 安全施工与检查
20.3  承包人应按国家、行业和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
六、合同价款与支付
23.合同价款及调整
23.2本合同价款采用  （1）固定总价_方式确定。
(1)采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：_按照招标文件有关规定执行_；
风险费用的计算方法：按照招标文件有关规定执行_；
风险范围以外合同价款调整方法：__按照投标须知有关规定执行__。
(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：_____/______
(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：____/______
23.3双方约定合同价款的其他调整因素：
工程设计变更价款调整
(1)施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工（在合同实施过程中对属于本合同承包范围内的所有变更和增加工程量承包人不得拒绝施工，否则按违约处理）。
(2)在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
A、工程量清单内项目
a.工程量增加部分
①报价时所报的细目综合单价低于工程控制价中该细目的综合单价时，按承包人投标时所报的细目综合单价调整；
②报价时所报的细目综合单价高于（或等于）工程控制价中该细目的综合单价时，按工程控制价中该细目的综合单价。
b.工程量减少部分
①报价时所报的细目综合单价低于（或等于）工程控制价中该细目的综合单价时，按工程控制价中该细目的综合单价调整； 
②报价时所报的细目综合单价高于工程控制价中该细目的综合单价时，按承包人投标时所报的细目单价调整；
B.工程量清单外项目
其综合单价按本工程控制价编审依据的定额等有关计价规定计算后，乘以中标价降幅系数（中标价/工程控制价*100%）计算该项目的综合单价。无定额依据的，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。
(3)工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。
　　收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。
24.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：在合同签订后，并收到承包人按合同规定提交合同总价5%的现金或银行转账履约保证金（或合同总价10%的银行履约保函）及相同金额的预付款收款收据且银行履约保函经开具银行确认后7天内，发包人按合同总价的10%支付给承包人作为工程预付款。
25.工程量的确认
25.1承包人向监理工程师提交已完工程量报告的时间：承包人应于每月15日向监理工程师送交当月完成工程量和进度报表。报表应按发包人及监理批准的格式填写，一式陆份。
25.2不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。
25.3无论通常的或当地的习惯如何，本合同工程量的计量均以净值为准，工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人、监理工程师批准的施工图、有效的设计变更及现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。 
26.工程款（进度款）支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
（1）工程按月支付进度款，监理工程师在接收到当月完成工程量和进度报表后7天内完成审核，发包人在收到监理工程师审核确认的上述报表报告后7天内完成审批，并在审批后7天内按照审批的合格工作量所含款项的70％支付进度款。
（2）工程款（含预付款）付至合同造价的80%时停止付款。
（3）工程竣工并经有关部门进行验收达到合同规定的质量标准（消防设施工程以政府部门验收合格为准）且工程完成决算审核，在审核批准后28天内，发包人在收到完整的竣工验收资料凭承包人开具的工程全额发票（含已开部分）除预留工程保修金（工程结算总额价款的5%作为质量保证金）外，付清工程余款（含工程变更引起的增减工程款，处罚款除外）。
（4）工程保修期满一年后28天内，如果未出现质量问题，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还工程保修金，否则，发包人有权延期退还保修金。
（5）工程款全部以银行转帐形式支付。承包人支取工程预付款时应提交同等金额的收款收据，工程进度款按每2个月已付累计进度款（包括预付款和第2个月应付进度款）的金额提交一次工程发票（由工程所在地税务部门开具），支取工程结算款时承包人应提供工程所在地税务部门开具的全额工程发票（含已开部分）。
七、材料供应
27.发包人供应设备材料
(1)本工程由发包人甲供的设备和材料，供货时向承包人提供产品合格证明。具体详见合同附件
(2)甲供设备和材料，承包人的月度用料计划经监理、发包人审核后按照发包人的仓储管理规定，领取施工所需要的设备和材料。
(3)承包人领取的甲供材料和设备，由承包人负责管理直至工程交接，发生的损坏、灭失由承包人负责赔偿。
(4)发包人所供的设备、材料的种类、型号、规格、数量、质量与发包人供货范围所列内容不符合时，由发包人负责调剂更换。发包人要求承包人调剂时，承包人应接受并积极采取措施调剂更换，发包人承担相应的费用。
28.承包人采购材料
28.1承包人采购材料的约定：
（1）本工程发包人要求的关于本工程主要材料参考品牌见附件《工程工程量清单编制说明》，承包人应优先采用投标报价中所承诺的主材品牌，当所承诺的品牌无法提供时，承包人可以另选附件《工程工程量清单编制说明》所要求的其它参考品牌或自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌且须事先经发包人同意后方可执行，否则，发包人有权终止本项目施工合同，由此所引起的一切责任均由承包人自行承担。
（2）承包人提供所有材料应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照工程师和发包人要求提前15天向发包人提供有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。
    （3）本工程所采用的所有材料、设备到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料、设备的种类、产地、品牌、数量、规格、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收、记录或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证等证明和出厂日期等以供核对。
（4）承包人应于每月15日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
（5）由承包人采购的建筑材料等须向发包人提供正式发票复印件备案。
（6）如果发包人认为本工程部分材料需由发包人采购或进行调整，发包人应提前通知承包人，或于承包人提交订货书面报告后3天内通知承包人。有关调整变更项目的价款从承包人合同价款的相应部分扣除。
（7）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
（8）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
八、工程变更
29.1施工中发包人要求对原工程设计进行变更的，其合同价款的调整参照本合同第23条的有关规定。
29.2施工中承包人合理化建议中提出的，经监理单位审核和设计单位同意，并经发包人批准的设计变更引起的工程量变化_，其工程量调整和合同价款调整参照上款规定。
九、竣工验收与结算
32.竣工验收
（1）发包人代表不能按时参加验收，须在开始验收24小时之前向承包人提出延期要求，延期不能超过两天。发包人代表未能按以上时间提出延期要求不参加验收，承包人可自行组织验收，发包人应承认验收记录。
（2）无论发包人代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程的前一道序重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复至合格。检验合格，发包人承担由此发生的费用，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的费用并修复至合格并按发包人相关规定进行处罚，工期不予顺延。
（3）承包人应负责办妥竣工资料归档手续，发包人予以配合。
（4）承包人应在本工程竣工验收后15天内按规定提供竣工验收全套材料以及发包人出具的档案收讫单给发包人(应包括验收证书、内业资料、各项材料质保书、材料检测报告等资料一式贰份，竣工图一式贰份，电子版1份，需提交工程施工过程影像资料，并符合发包人收件规定，且应交付相应的施工变更签证的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑安装材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式贰套(其中一套为原始材料)。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册)。承包人若未按时按规定交付工程竣工资料, 发包人可不予拨付工程结算款。
（5）本工程质量保修期按建设部及其他有关规定条款规定执行。
24.竣工结算
工程竣工结算审查期限
(1)承包人应在工程竣工验收交付使用后的28个日历天内提交完整的结算资料，监理单位应在收到结算资料的28个日历天内审核完毕并报送发包人，发包人在收到结算资料的28个日历天内审核完毕。全部工程结算审核结束，若无质量问题，按审结价扣除工程质量保修金(5%)后的工程款在1个月内付清。若因承包人原因不能在规定时间内提交完整的结算资料，发包人付清工程余款的时间也随承包人延误的时间相应顺延。
本合同项目的工程质量保证(保修)金为合同结算总价的5%。
(2)索赔价款结算
发、承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给另一方造成经济损失的，由受损方按合同约定提出索赔，索赔金额按合同约定支付。
(3)合同以外零星项目工程价款结算
发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7个日历天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。
(4)工程质量保证(保修)期从工程实际竣工之日（交付使用）算起,执行《建设工程质量管理条例》及省、市有关文件。质保期为1年后清算，质保期内如有返修，发生费用应在质量保证(保修)金内扣除。如在质保期1年内未出现过重大保修问题，发包人可在一个月内，按工程结算总价的5%退还给承包人，否则，发包人有权押后退还部分工程保修金。
十、违约、索赔和争议
35.违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：
_________________________________
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：
_________________________________
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：
_________________________________
双方约定的发包人其他违约责任：
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
（1）本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：
总工期每延误壹天罚款10000元，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。误期赔偿费限额为合同价款10％。总工期（含各节点工期）提前，不予奖励。
（2）本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：
①.承包人如施工质量不能达到设计和规范要求或发生其他无法履约的行为，发包人有权向承包人收取相应合同价款20%以内的违约金，同时有权调整其工程承包范围或终止合同。如发包人同意由承包人采取相应解决措施继续施工的，原定工期不予顺延。
②.工程竣工验收时未能达到合同规定的工程质量标准，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到合同规定的工程质量标准，所有责任包括费用由承包人承担；未能通过投标须知前附表第7项规定的质量等级标准的，承包人应按工程合同总价5％向发包人支付违约赔偿金，由发包人直接从工程款中扣抵。
（3）双方约定的承包人其他违约责任：
①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
　　②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人100万元，并有权单方面取消承包人的承包资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人承担，发包人有权向承包人索赔。
③承包人必须按照投标承诺或经发包人批准的替换人员及时派出项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员到工地现场指挥协调施工，承包人必须实行每天签到登记制，并于每周一上午将签到登记表送交监理工程师，发包人代表和监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗每人天2000元标准处罚承包人，其罚款由监理工程师签发、发包人批准后直接从承包人的工程款中扣除。因承包人缺岗致使连续两周每周被处罚款超过壹万元的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人承担，发包人有权向承包人索赔。
④承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：
a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；
b、承包人延期开工达7日；
c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；
d、承包人无正当理由全面停工达三日；
e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。
f、承包人未能有规律和连续施工；
g、承包人发生重大安全质量事故的；
h、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；
i、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；
j、有其他违约行为。
承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责谴散工人并将现场施工材料、工程用的机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。
37.争议
37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，向人民法院提起诉讼。
十一、其它
38.工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：
39. 不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。
40.保险
40.6本工程双方约定投保内容如下：
(1)发包人投保内容：无__
发包人委托承包人办理的保险事项：无
(2)承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，除上述之外的其他所有国家、省、市建设主管部门规定的一切保险均由承包人负责，其费用已含在合同价中，发包人有权在合同实施过程中对承包人的投保情况进行检查，如违反合同约定将对其进行处罚并责令其按合同相关约定投保。
41.担保
41.3本工程双方约定担保事项如下：
(1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：（本条不适用）担保合同作为本合同附件。
(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：
在签订合同后10天内，承包人应根据发包人提供的银行帐号向发包人提交合同总价5%的现金（银行转帐或电汇)或合同总价10%的银行保函作为履约保证金。履约保证金不支付任何利息。履约保证金有效期至工程完成竣工验收达到协议书规定的工程质量标准后28天。
(3)双方约定的其他担保事项:/     
46.合同份数
46.1正本2份，副本6份，双方各执正本1份，副本3份。
47.补充条款：
47.1工程保修期限和保修金：
（1）工程保修期限按国家现行有关规定执行；
（2）工程保修金的数额为工程结算总价的5%；发包人留置工程保修金的利息不计；工程竣工验收合格满一年后28天内，如果未出现质量问题，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还工程保修金，否则，发包人有权延期退还保修金。
47.2施工准备时间：中标人应在收到中标通知书之日起5天内做好施工准备，按时开工。
47.3施工总工期：本招标工程施工总工期详见投标须知前附表第8项规定，中标人应按规定工期完成施工。
47.4质量标准：本招标工程施工质量标准详见投标须知前附表第7项规定。
47.5承包人进场应接受发包人入场安全教育，遵守发包人现场HSE管理制度。47.6本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
说明：本招标文件“第4章  工程技术规范”及《工程施工范围界定说明》中招标人提出的技术标准和要求的内容，均为本合同条款的组成部分。

附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设
规模
	建筑面积（平方米）
	结构
	层数
	跨度（米）
	设备安装内容
	工程造价（元）
	开工
日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	质量等级
	供应时间
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件3：
发包人提供的施工图纸一览表
	序号
	图号
	图纸名称
	日期

	
	
	
	

	
	
	
	



附件4：遵守《福建省石化集团公司事故管理规定》承诺函

承诺函

本企业承诺：本企业在福建石化集团公司下属福建省东南电化股份有限公司施工期间，严格遵守该公司安全生产各项管理制度，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强施工过程安全生产管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故，所有施工人员必须经贵公司安全学习培训合格后方准予上岗。如发生事故，本企业将严格按照《福建石化集团公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的所有责任，并接受相关的处罚。
                                          


企业名称（盖章）：有限公司
                                2015年    月     日
















附件5：
工程质量保修书 

发包人(全称)：                                                    . 
承包人(全称)：                                                    . 
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                      （工程全称）签定工程质量保修书。
第一条 工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
承包人承包的施工项目范围。
第二条 质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
3、装修工程为_贰__年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_贰_年；
5、供热与供冷系统为__/__个采暖期、供冷期；
6、给排水设施、道路等配套工程为贰年；
7、其他项目保修期限约定如下：按国家及省市有关规定规定执行
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
第三条 质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从质量保修金内扣除。
2．发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
5．质量保修完成后，由发包人组织验收。
第四条 质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金数额为工程结算总价的5%，发包人留置的工程保修金不计息。工程竣工验收合格满一年后28天内，如果未出现质量问题，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还工程保修金，否则，发包人有权延期退还保修金。
第五条 其他
双方约定的其他工程质量保修事项：按国家及省市有关规定规定执行
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收合格后共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                        承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

年  月  日                              年   月   日
福建省东南电化股份有限公司综合污水生产应急池土建工程（施工）                                                  招标文件

43

工程技术规范
1. 工程建设地点的现场施工条件
1、项目位置：福州市江阴工业集中区。
2、 交通、电力供应与其他服务：现场“三通一平”已基本完成，电容量能满足本工程施工要求。
[bookmark: _Toc200708259][bookmark: _Toc200772273][bookmark: _Toc262895117]二、工程建设技术标准
[bookmark: _Toc200772274][bookmark: _Toc262895118]（一）工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 
1. 《工程测量规范》  GB50026-93
2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002
3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008
4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012
5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012
6. 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011
7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002
9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-92
10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2002
11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB-50206-2002
12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002
13. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002
14. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001
15. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
17. 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003
18. 《钢筋焊接及验收规程》  JGJ18-2003
19. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2001
20. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
21. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000
22. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2000
23. 《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB50300-2001
24. 《建筑施工安全检查标准》  JGJ59-99
25. 《建筑机械使用安全技术规程 》 JGJ33-2001
26. 《道路工程术语标准》GBJ124-88
27. 《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87
28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96
29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB201-83
30. 《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91
31. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97
32. 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002
33. 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90
34. 《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90
35. 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90
36. 《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量验收标准》DBJ13-49-2003
37. 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001
38. 《建设工程施工管理规范》GB/T50326－2001
39. 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007
    ……
如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
[bookmark: _Toc200708264][bookmark: _Toc200772275][bookmark: _Toc262895119]（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准
[bookmark: _Toc200708265][bookmark: _Toc200772276]除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：详见施工图设计文件。
[bookmark: _Toc262895120]（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：详见施工图设计文件及《工程施工范围界定说明》。
(四)技术交底
1、投标单位应认真消化图纸内容，严格按图纸和有关技术规范要求施工。
2、投标单位应充分考虑施工对电气设备的影响，采取必要和合理的防护措施保护电气设备不受损坏，保证正常生产。否则，由此造成的一切后果和损失由投标单位承担。
3、投标单位在注浆加固施工结束后，对地面、电缆沟等设施应按原状恢复完好。
4、本工程施工区域处于生产区范围内，由于边生产边施工，投标单位于施工期间应遵守我司各项规章制度，无条件服从我司生产调度指挥，由此可能产生的工时损失，投标单位应自行考虑。
5，其他未尽事宜按省石化院图纸和有关规范、标准执行。
















附件二： 
法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司
本授权书声明:注册于      (公司住所)的                     （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权        （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司热电脱硫综合楼电房基础加固土建工程项目的意向比选方申请登记、比选竞价，劳务派遣合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：                               
法定代表人（签字）：                               
法定代表人身份证号码：                             
代理人姓名：        性别：    年龄：    职务：      
身份证号码：                                        
联系方式：  





附件三： 
承诺函
致：福建省东南电化股份有限公司
我方为对福建省东南电化股份有限公司热电脱硫综合楼电房基础加固土建工程项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：
1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。
2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。
3、我方承诺：我方为投标所提供的材料均为真实、合法、完整。
4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中标通知次日起5个工作日内，我方将与东南电化签订施工合同。否则，贵所有权扣除我方已缴纳的保证金人民币10000元（大写：壹万元）作为违反本承诺的违约金。
特此承诺。
意向参选方（盖章）：                      
法定代表人或委托代理人（签字）：          
地  址：                                 
联系人：                                 
电  话：                                 
年    月    日


附件四：
退还保证金声明函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为福建省东南电化股份有限公司热电脱硫综合楼电房基础加固土建工程项目所提交的比选保证金人民币10000元（大写：人民币壹万元）已于    年    月    日以银行主动划账方式划入你方账户。附件为贵方出具的往来结算收据。
退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若由于内容不全、内容错误导致竞买保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，其责任和损失由我方全部承担。
单位全称：                                        
开户银行：                                        
开户账号：                                         
意向投标方（盖章）：                      
法定代表人或委托代理人（签字）：          
地  址：                                 
联系人：                                 
电  话：                                 
年    月    日
注：意向投标方指定的收款账户须为意向投标方本单位账户。
